


1階総合図



室名	1階	便所前廊下	CH=2500
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階~3階	階段室2	-
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設 クワック補修部分、切欠ツル材充填工法		
巾木	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設 一部、ビニール巾木 H=75新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	出入口	CH=2100
天井	既存のまま		
目録	既存のまま		
壁	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設 クワック補修部分、切欠ツル材充填工法		
巾木	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設 一部、黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=160程度		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	女子便所	CH=2550
天井	LGST下地+セメントケイカル板 t=5.0+EP-G塗り新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=100 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	男子便所	CH=2550
天井	LGST下地+セメントケイカル板 t=5.0+EP-G塗り新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=100 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	前室1	CH=2500
天井	LGST下地+セメントケイカル板 t=5.0+EP-G塗り新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	R付SUS巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 水性接着ワレタン系床調整新設		

室名	1階	準備室1	CH=2500
天井	LGST下地+セメントケイカル板 t=5.0+EP-G塗り新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設 一部、水性接着ワレタン系床調整新設		

室名	1階	更衣室	CH=2140
天井	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
目録	-		
壁	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階~3階	階段室1	-
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設 クワック補修部分、切欠ツル材充填工法		
巾木	既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	廊下1	CH=2300~2800
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	職員準備室前廊下	CH=2500~2850
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	R付SUS巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 水性接着ワレタン系床調整新設		

室名	1階	作業・洗濯室	CH=2500
天井	LGST下地+セメントケイカル板 t=5.0+EP-G塗り新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	物置	CH=2500
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	R付SUS巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	風除室	CH=2500~2850
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	職員準備	CH=2700~2850
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	階段室	CH=3050~3200
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	更衣室	CH=3050~3200
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階	階段室	CH=3050~3200
天井	LGST下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地共)		
目録	塩ビ製新設		
壁	LGST下地+石膏ボード t=12.5+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGST下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントケイカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存建築仕上の上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=75新設		
床	黒上げコンクリート 塗て仕上げ t=80~130 (ワイヤメッシュ 100×100φ6) + 長尺ビニールシート t=2.0新設		

