

3階総合図

室名	1階~3階	階段室2	-
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設 フラック補修部分: リッツェン材充填工法		
巾木	既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	2階 3階	物理3.5	CH=2500 ~2800
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=12.5+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGS下地+強化石膏ボード t=12.5+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	3階	食品化学実習室	CH=2850
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付) 実習、シタ板 (H40高) 実習室、化粧石膏ボード t=9.5新設		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGS下地+石膏ボード t=12.5+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設 実習室、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設 実習室、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設 実習室、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート (耐薬品性) t=2.0新設		

室名	2階 3階	物理2.4	CH=2500 ~2800
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=12.5+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGS下地+強化石膏ボード t=12.5+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	1階~3階	階段室1	-
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設 フラック補修部分: リッツェン材充填工法		
巾木	既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	3階	廊下3	CH=2300 ~2800
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=12.5+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGS下地+強化石膏ボード t=12.5+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	3階	倉庫2	CH=2700
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		


室名	3階	微生物実習室	CH=2850
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGS下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート (耐薬品性) t=2.0新設		

室名	3階	倉庫2	CH=2700
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	3階	倉庫2	CH=2700
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート t=2.0新設		

室名	3階	微生物実習室	CH=2700
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGS下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート (耐薬品性) t=2.0新設		

室名	3階	微生物実習室	CH=2850
天井	LGS下地+化粧石膏ボード t=9.5新設 (下地付)		
回牆	塩ビ製新設		
壁	LGS下地+石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 一部、LGS下地+強化石膏ボード t=15.0+セメントライカル板 t=6.0+EP-G塗り新設 既存壁、既存壁仕上げの上、EP-G塗り新設		
巾木	ビニール巾木 H=7.5新設		
床	既存下地調整+長尺ビニールシート (耐薬品性) t=2.0新設		



防火上主要な間仕切り壁 一般間仕切り壁

防火上主要な間仕切り壁 一般間仕切り壁

※特記なき寸法

※特記なき寸法